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第一卷
第一章  投标邀请书
1．招标条件

本项目为************************生态农业观光园***勘察、设计及施工，已由河北省省政府批准建设。建设资金来源为企业自筹资金，项目已具备招标条件，现对该项目的***勘察、设计、施工工程进行邀请招标。

2．项目概况与招标范围

2.1 本项目于河北省石家庄市藁城县岗上镇。
2.2 本次仅对该项目下***的勘察、设计及施工进行邀请招标。

3．投标人资格要求

3.1投标人必须具备                                       ；

3.2本次招标不接受联合体投标；

3.3 母公司及其所有下属子公司就同一个工程只能有一家递交投标文件。

4．招标文件的获取

4.1 报名时间：******************************，每日上午9：00时～11：30，下午14：00时～17：00时。（法定公休日、法定节假日除外）

4.2 购买时间：*************************（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至11：30时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同），在******************************购买招标文件。
5．投标文件的递交

5.1 递交投标文件截止时间为: ****************上午09时00分，地点：       。
5.2 开标时间：****************上午09时00分，地点：                     。
5.3 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.联系方式

6.1  招   标   人：************************                

招标代理机构：************************              
地        址：                 

邮        编：                              

联   系   人：          

电        话：         

传        真：                       

电  子 邮 件：                    
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1.2
	招标人
	名  称: ************************

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：************************
地  址： 
联系人： 
电  话：

	3
	1.1.4
	项目名称
	

	4
	1.1.5
	建设地点
	

	5
	1.1.6
	建设规模
	约      平米

	6
	1.2.1
	资金来源
	

	7
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	8
	1.2.3
	投资控制
	不超过       万元人民币。

	9
	1.3.1
	招标范围
	

	10
	1.3.2
	计划工期。
	

	11
	1.3.3
	质量要求
	合格

	12
	1.4.1
	投标人资质条件、能力和
信誉
	资质条件： 
业绩要求： 
信誉要求
项目负责人资格： 

	13
	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	1.9.1
	踏勘
	不组织

	15
	1.10.1
	投标预备会
	不组织

	16
	1.10.2
	投标人提出问题截止时间
	

	17
	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	

	18
	1.11
	分  包
	不允许主体工程、关键工序

	19
	1.12
	偏  离
	不允许

	20
	2.1
	构成招标文件的其他材料
	确认的往来函件

	21
	2.2.1
	投标人要求澄清
招标文件的截止时间
	

	22
	2.2.2
	投标截止时间
	

	23
	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	24小时内（以发出澄清的时间为准）

	24
	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	24小时内（以发出澄清的时间为准）

	25
	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	保密承诺协议书、投标人承诺等书面文件。

	26
	3.3.1
	投标有效期
	120天

	27
	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：（1）电汇；（2）汇票。
投标保证金的金额： 投标总报价的2%，但最高不得超过80万元人民币。出具投标保证金的单位名称必须与投标人名称一致。

投标保证金递交帐户：

开户名称：************************
开户银行：

账    号：

	28
	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	3年

	29
	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	5年

	30
	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	3年

	31
	3.6
	是否允许投备选投标方案
	否

	32
	3.7.3
	签字或盖章要求
	法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章。

	33
	3.7.4
	投标文件副本份数
	4份副本。另递交两份（一正一副）电子版投标文件，正本为优盘，副本为光盘，不允许递交软盘。

	34
	3.7.5
	装订要求
	正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页方式。电子文件单独密封。

	35
	4.1.2
	封套上写明
	招标人的地址： 
招标人名称：

××××工程投标文件在×× 年××月×× 日09：00时前不得开启

	36
	4.2.2
	递交投标文件地点
	名  称：************************
地  址：

	37
	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	38
	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：

	39
	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：投标人代表确认投标文件密封完整状况
（5）开标顺序：按购买招标文件顺序开标。

	40
	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标专家确定方式：按国家有关规定从专家库随机抽取。

	41
	7.1
	是否授权评标委员会
确定中标人
	否。评标委员会推荐前2名为中标候选人。

	42
	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金（合同价5%）、承兑汇票（合同价5%）
履约担保的金额：合同价的10％。

	43
	10
	需要补充的其他内容
	利益冲突
	母公司及其所有下属子公司就同一工程只能有一家递交投标文件。

	
	
	
	投标人承诺
	按第八章“投标文件格式”10-2规定的格式和最低要求，递交“投标人承诺书”

	
	
	
	转借资质、串标、围标、抢标等处理
	如发现投标人有下列现象①弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为；②转借资质；③串通投标、围标、抢标或有行贿行为骗取中标。
招标人将：

（1）招标期间发现投标人有上述现象，已交纳的投标保证金不予退还，对招标人造成损失超过投标保证金金额的，超过部分予以赔偿；

（2）签署合同协议书后招标人发现中标人有借资质现象，中标人履约担保不予退还，并将借资质的中标人驱逐出场，由借出资质单位按照投标文件承诺的要求进场施工，工期不予顺延；

（3）尽管业主已作出如上处理，但不能免除有上述现象投标人应负的任何法律责任。

	
	
	
	对投标人要求
	通过资格后审

	
	
	
	安全要求
	(1)不发生人身轻伤及以上事故；

(2)
不发生人员责任的一般机械、设备事故；

(3)不发生人员责任的一般及以上的火灾事故；

(4)不发生负同责及以上的一般交通事故；；

(5)安全设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁；

(6)创国网安全文明施工一流水平，完成工程建设达标投产目标。

	
	
	
	投标人综合评估得分相同时排序确定
	投标人综合评审得分相同时，报价低的投标人排名优先于报价高的投标人。

	44
	11
	中标服务费
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1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目现已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.2   项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.3 投资控制：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：具有中级以上职称，担任过两项及以上类似本招标工程的项目负责人业绩。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人；
（4）为本招标项目提供招标代理服务的；
（5）被责令停业的；
（6）被暂停或取消投标资格的；
（7）财产被接管或冻结的；
（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
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（12）其他与招标人存在利益关系且可能影响招标公正性的。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不予补偿。
1.5.3 招标人使用未中标人设计成果的，应征得该投标人同意，并支付使用费。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）投标邀请书；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15 天的，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15 天的，相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）承包人建议书；
（7）承包人实施计划；
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本复印件等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子版投标文件一正一副，正本为优盘，副本为光盘，不允许递交软盘。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的正本与副本应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权利。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表
　             　　工程勘察设计施工总承包开标记录表
        开标时间：　　年　　月　　日　　时　　分
	序号
	投标人
	投标报价
（万元）
	质量目标
	工期（天）
	投标保证金（有/无）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：　　　　　　　　记录人：　　　　　　　　监标人：　　　　　　　
　　　　年　　月　　日
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：_______________

_______________（投标人名称）：
           工程施工总承包招标评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.

……
请将上述问题的澄清于__________年________月_______日_______时前递交至___________（详细地址）或传真至___________（传真号码）。采用传真方式的，应在___________年__________月_________日_________时前将原件递交至_____________（详细地址）。
评标委员会主任：_______________（签字）
________年______月______日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：_________________

                                工程施工总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：______________）已收悉，现澄清如下：
1.

2.

……
投标人：____________________（单位盖章）
法定代表人或其授权代理人：____________________（签字）
___________年_______月_______日
附表四：中标通知书
中标通知书
             （中标人名称）：
你方于        （投标日期）所递交的                               工程施工总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：                 元。
工期：                  日历天。
工程质量：符合              标准。
项目经理：              （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到               （指定地点）与我方签订施工总价承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　（盖单位章）
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          年       月       日
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书
　　　　　　　（未中标人名称）：
我方已接受　　　　（中标人名称）于    　    （投标日期）所递交的                    工程施工总承包投标文件，确定　  　　  （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         年       月       日
附表六：确认通知
确认通知
　　　　　（招标人名称）：
我方已接到你方     年     月     日发出的                      工程关于               的通知，我方已于      年     月     日收到。
特此通知。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         年       月       日
第三章评标办法
一、总则

评标工作由评标委员会负责，评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用综合评估法按照规定的程序和标准对所有投标人的投标进行评审；评审工作分为初步评审和详细评审两个阶段，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

二、初评

通过初评，将对投标文件的完整性、合格性、响应性进行检查；不完整、无效或实质性不响应招标文件的投标文件将被拒绝。投标文件的初评包括符合性检查和响应性审查。

1、符合性检查

评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，投标保证金是否已提供，文件是否按规定签署以及投标文件是否符合其他规定。

2、响应性审查

实质上没有响应招标文件要求的投标文件将作废标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

三、详评

评标委员会综合考虑投标人须知的规定及其他因素对有效投标采用综合评估法评标。从价格、技术、商务三个方面进行综合评价，其中价格部分权重为50%；技术部分权重为40%；商务部分权重为10%。

1、价格的算术修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

四、评标办法及评标标准

（1）评标方法：

本招标项目拟采用综合评估法，百分制进行评标。评审权重设置：按照技术、价格、商务三部分，权重比例为4:5:1。
（2）评审标准
1、投标报价（50分）

	项目
	标准分
	评分标准

	投标报价
	50
	所有有效报价的平均值为终定标底，有效投标报价与终定标底一致者得基础分45分，有效投标标价每高出终定标底一个百分点在基础分的基础上扣1分，最多扣10分；每低出终定标底一个百分点在基础分的基础上加0.7分，直至加到标准分为止。


说明：

①终定标底=所有有效报价的算术平均值；

2、技术评审标准 （标准分40分）
（一）方案设计（20分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	得分

	1
	总体设计方案
	10分
	***总体设计方案符合当地实际情况，设计方案科学、合理、创意新颖、经济美观。
	5.01-10.00

	
	
	
	***总体设计方案较科学、合理、创意。
	3.01-5.00

	
	
	
	方案一般。
	0-3.00

	2
	设计方案质量、周期、保证措施
	5分
	质量保证措施健全、完善、合理、可行；方案设计周期满足工程进度要求。
	3.01-5.00

	
	
	
	质量保证措施一般；方案设计周期基本满足工程进度要求。
	1.01-3.00

	3
	造价分析
	5分
	分析合理。
	3.01-5.00

	
	
	
	分析较好。
	1.01-3.00


（二）施工组织设计（20分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	得分

	1
	施工部署及平面布置
	3分
	科学合理
	2.01-3.00分

	
	
	
	可行
	1.00-2.00分

	
	
	
	缺此项
	0分

	2
	施工方案及主要技术措施
	4分
	科学合理
	2.51-4.00分

	
	
	
	可行
	1.01-2.50分

	
	
	
	缺此项
	0分

	3
	施工工期、施工进度计划及保证措施
	3分
	科学合理
	2.01-3.00分

	
	
	
	可行
	1.00-2.00分

	
	
	
	缺此项
	0分

	4
	项目班子组成情况
	2分
	项目班子强
	1.01-2.00分

	
	
	
	项目班子一般
	0.5-1.00分

	
	
	
	缺此项
	0分

	5
	主要机具装备及劳动力安排计划
	2分
	科学合理
	1.01-2.00分

	
	
	
	可行
	0.5-1.00分

	
	
	
	欠合理
	0分

	6
	质量目标保证措施
	2分
	措施科学合理
	1.01-2.00分

	
	
	
	措施一般
	0.5-1.00分

	
	
	
	缺此项
	0分

	7
	安全生产及文明施工措施
	2分
	措施得力可靠
	1.01-2.00分

	
	
	
	措施一般
	0.5-1.00分

	
	
	
	缺此项
	0分

	8
	扬尘治理措施
	2分
	措施得力可靠
	1.01-2.00分

	
	
	
	措施一般
	0.5-1.00分

	
	
	
	缺此项
	0分


3、商务评审标准  （标准分10分）

	序号
	评分项目
	标准分
	评分标准（分）

	1
	注册资金
	3
	企业注册资金达300万元得基本分2分，每高100万加0.5分，最高1分。

	2
	资质等级
	3
	满足资质等级要求得基本分2分，每高一个等级级加0.5分，最高1分。

	3
	财务状况
	2
	有效投标人财务状况相比较：优2.0分；良1.5；一般1.0。

	4
	类似项目业绩
	2
	企业有类似项目业绩项者得1分，每增加1项加0.5分，最高增加1分。


五、确定中标候选人或中标人

评标委员会按照招标文件及评标定标办法评标，根据综合评分，按照得分由高到低的顺序向招标人推荐不少于两家中标候选人。
六、评标纪律与监督

评标监督工作由法律、监察和审计人员负责。

1、评标委员会应以招标文件的评标标准为准则，遵循公平、公正、科学、严谨和诚实信用的原则，客观公证地对投标文件进行评审。

2、评标委员会对外联系由会务组统一安排。从评标之日起至合同正式签订之日为止，评标委员会成员应按照国家招标法要求回避有关投标人的询问。不得私下与投标人接触，不得收受投标人及其它利害关系人的财务或其它好处。

3、评标期间评标委员会成员应遵守劳动纪律和作息制度，服从工作安排，做好自己承担的工作外，不打听其他人员的工作内容。

4、工作过程中的笔记、资料，在工作告一段落后全部上交，统一保管，不得私自带走。

5、评标过程中，任何人不得以任何方式、任何理由扰乱评标工作。

6、评标人员按照《中华人民共和国招投标法》和国家纪委、国家经贸委等七部委《评标委员会和评标办法暂行规定》第六章罚则中的有关规定进行考核。
第四章合同条款及格式

第一部分：合同协议书
合同名称：                               

合同编号：                             
   （发包人名称）    （以下称发包人）拟修建                    工程，承包人接受了发包人提出的技术规范书的要求，并承担该工程的设计、施工、设备、材料采购以及修补其任何的缺陷，双方达成如下协议，并于    年    月   日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）              元。

    l、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的合同条款中的词语涵义相同。

    2、本合同包括下列文件：

    （1）协议书（包括补充协议）；

    （2）专用合同条款；；

    （3）通用合同条款；    （4）

    （4）技术规范书

    （5）经双方确认进入合同的其它文件。

    上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

    3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任，保证工程质量达到国家有关施工规范的要求。

    4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

    5、本协议书双方法定代表人或其委托代表人签名并分别盖本单位的公章后生效。

6、本协议书一式    份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本     份，发包人执     份，承包人执     份，其余副本由发包人分送有关单位。

附件1：通用合同条款。

附件2：专用合同条款；
附件3：本项目的承包价格组成表

附件4：本项目的主要设备及进场计划表；
附件5：本项目的主要人员情况表；

发包人：  （名称）                   承 包 人：      （名称）         

       （盖单位公章）                             （盖单位公章）

法定代表人：  （姓名）              法定代表人：     （姓名）        

           （或委托代理人）（签名）             （或委托代理人）（签名）

地  址：                             地  址：                   

网  址：                             网  址：                 

电  话：                             电  话：                 

传  真：                             传  真：                  

邮政编码：                           邮政编码：                  

开户银行：                           开户银行：                     

帐  号：                             帐    号：               

签字日期：                           签字日期：
第二部分： 通用合同条款
1  合同

定义 

1.1  在本合同（“合同”定义见下文）中，除上下文另有要求外，下文定义的词语应具有本款赋予的含义：

1.1.1  文件

1.1.1.1  “本合同”系指xxxxx总承包合同，包括协议书、合同条件、合同附件、技术规范书、双方协商同意的变更、纪要、协议以及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。

1.1.1.2  协商书：系指双方协商签定的协议书，即合同协议书。
1.1.1.3  “技术规范书”：“技术规范书”系指体现发包人要求的文件，包括包括目标、范围（面积）、计划投资、工期或其他要求。

1.1.1.4  “承包人建议书” 系指经发包人审查通过的可行性研究报告。

1.1.1.5  “付款计划表”系指第13.4款中所述的、被称为付款计划表的明细表。

1.1.1.6  “合同协议书”系指第1.5款中所述的合同协议书。

1.1.2  人员

1.1.2.1  “发包人”系指合同协议中发包人的当事人及其财产的合法继承人。

1.1.2.2  “承包人”系指合同协议中承包人的当事人及其财产的合法继承人。
1.1.2.3  “发包人代表”系指为适应本合同需要，由发包人任命被指定为发包人代表的当事人，或有时由发包人发通知任命为发包人代表的其他当事人。

1.1.2.4  “承包人代表”系指在本合同中被指定为承包人代表的当事人，或承包人有时根据第4.3款任命的其他当事人。

1.1.2.5  “分包商”系指在本合同中被指定为本工程某一部分的分包商、

制造商或供应商的任何当事人，或按照第4.5款已分包了本工程某一部分的任何当事人，以及上述当事人财产所有权的合法继承人，但不是上述当事人的任何受让人。

1.1.2.6  “争议裁决机构”系指在本合同中双方均同意的仲裁机构。

1.1.3  日期、时间与期限

1.1.3.1  “合同生效日”系指本合同的法律上正式生效之日。

1.1.3.2  “开工日”系指承包人收到发包人代表根据第8.1款签发的开工通知书所载明的开工日期。

1.1.3.3  “工期”系指自开工日算起至本工程或某分项工程（视情况而定）竣工、并通过竣工试验的全部时间（或再加上根据第8.3款确定的延长期）。

1.1.3.4  “合同有效期”系指自合同生效日至发包人代表根据第10条核证的、整个工程的竣工日之后的第365天的整个期限。如果发生第12.3款所确定的情况，则合同有效期按12.3款相应延长。

1.1.3.5  “质保期”系指竣工日之后的365天。

1.1.3.6 “天”系指一个公历日，“年”系指365天。

1.1.4  试验与竣工

1.1.4.1  “竣工试验”系指在本合同中被定为竣工试验的试验项目，以及可能由发包人代表和承包人共同商定的、或按指令变更的其他试验项目；上述试验均应在本工程或某分项工程被发包人接收之前进行。

1.1.4.2  “接收证书”系指根据第10条签发的证书。

1.1.4.3  “竣工后试验”系指在本合同中被定为竣工后试验的试验项目，上述试验均应在本工程或某分项工程被发包人接收之后进行。

1.1.4.4  “履约合格证”发包人代表根据第12.9款签发的证书。

1.1.5  款项与付款

1.1.5.1  “合同总价”系指按本合同有关规定应付给承包人的工程设计、采购、施工、调试、竣工投产等金额的总和。

1.1.5.2  “货币”系指人民币。

1.1.5.3  “质保金”系指发包人根据第13.3款扣留的累积质保金。

1.1.5.4  “暂列款”系指在本合同中被定为暂列款的、用于本工程某一部分的施工或用于提供工程设备、材料或服务的款项（若有的话）。

1.1.5.5  “费用”系指承包人在现场内、外所发生的（或即将发生的）所有正当开支，包括间接费用及类似的费用，但不包括利润。

1.1.5.6  “里程碑付款证书”系指发包人代表根据第13条签发的、除最终付款证书之外的任何付款证书。

1.1.5.7  “最终付款证书”系指发包人代表根据第13.11款签发的付款证书。

1.1.6  其他定义

1.1.6.1  “施工文件”系指应由承包人提交的所有图纸、设计说明书、设备操作维修手册、设备技术规范书、技术协议，以及与本工程有关的批文、报告、申请等管理性文件。

1.1.6.2  “变更”系指发包人代表按照第14条的规定，指令或批准对技术规范书所作的任何更改和（或）修改，以及施工图审查后与图纸不相符所做的任何更改和（或）修改。

1.1.6.3  “本工程”、“工程”系指承包人工作范围内的永久工程和临时工程或视情况指二者之一。

1.1.6.4  “永久工程”系指按照本合同规定进行设计和施工的永久性工程。

1.1.6.5  “临时工程”系指为本工程施工和竣工及缺陷修补所需要的、各种类型的所有临时性工程（承包人设备除外）。

1.1.6.6  “工程设备”系指本合同中规定应由承包人提供的、构成或预定构成永久工程一部分的机械和仪器，包括仅负责供货的项目（若有的话）。

1.1.6.7  “材料”系指应由承包人提供并用于永久工程中的各种物资（工程设备除外），包括本合同中规定的、承包人仅负责供货的项目（若有的话）。

1.1.6.8  “承包人设备”系指为本工程施工和竣工及缺陷修补所需要的所有机械、仪器和其他设备（临时工程除外），但不包括构成或预定构成永久工程一部分的工程设备、材料或其他物资。

1.1.6.9  “分项工程”系指在合同中，本工程组成部分中被明确地确定为“分项工程”的部分。

1.1.6.10  “现场”系指由发包人提供的、本工程施工的所在地和工程设备与材料运达的目的地，以及可能在本合同中被明确指定为现场组成部分的其他场所。

1.1.6.11 “合理利润”系指按照本合同条款中发生的费用和成本为基数乘以合理利润率确定的金额。

1.1.6.12 备品备件系指工程竣工验收前建设期间所需的备品备件及专用材料和质保期内更换的备品备件（由于运行操作原因引起的和正常磨损除外）。因此最终向发包人运行单位移交的备品备件应为技术协议书所列备品备件减去建设期间由于正常施工操作损失和正常磨损的备品备件。

1.1.6.13“缺陷” 系指系指承包人提供的物资或完成的工作不符合本合同要求。

1.1.6.14“运行管理” 系指本工程启动开始72小时内由承包人负责，此后由发包人负责。（启动操作由发包人管理的运行人员操作，承包人做技术支持）

标题和旁注

1.2  标题与旁注不是本合同条件的组成部分，因此，在对本合同条件进行解释时，应不予考虑。

解释

1.3  凡指当事人或当事各方的词，应包括公司、企业以及具有法定资格的其他组织。单数形式的词也包括复数含义，反之亦然，视上下文需要而定。表示某一性别的词也包括另一性别。

法律、法规、法令

1.4  法律、法规、法令是指中华人民共和国权力机关制定发布的法律及中华人民共和国政府制定发布的法规、法令。

合同协议书

1.5  双方协商签定的协议书为合同协议书。

文件的优先次序

1.6  构成本合同的文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，发包人和承包人应根据工程实际情况、依据本合同和有关法律法规认真协商，并努力达成一致，达成一致的，以双方最新协商同意的变更、纪要、协议为准。若达不成一致，以下面所列顺序在前的为准：

(1) 本协议书；

(2) 合同条件的专用条件；

(3) 合同条件的通用条件；

(4) 合同附件（技术规范书、建设标准补充会议纪要、里程碑付款计划、合同标准表格）

(5) 双方协商同意的变更、纪要、协议；

(6) 承包人建议书

存放在现场的文件

1.7  承包人应在现场保存一套完整的合同文件、施工文件、变更令、根据第1.8款呈送或发出的其他往来文书以及第5.4款中记述的文件。发包人、发包人代表和助理（见第3.3款）有权在所有适当的时间使用上述文件。

往来文书

1.8  不论在何种场合，任何当事人按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书时，上述往来文书均应采用书面形式，且不得无故扣押或拖延。

不论在何种场合，规定往来文书必须采用书面形式，这表示上述往来文书可采用手写、打字或印刷等方式，包括商定并载入合同中的电子传输方式。

由发包人或发包人代表发给承包人的所有证书、通知或书面指令，以及由承包人发给发包人或发包人代表的所有通知，应派人面交并取得书面收据，或者通过航空邮寄或传真发送，收到航空邮寄或传真后，应有相应的回执。接收上述文书的地址应在合同中注明。

施工文件的提供

1.9  施工文件应由承包人保存和管理。除非合同中另有规定，承包人应提供一式二套施工文件，供发包人代表及其助理（见第3.3款）使用。

发包人使用承包人的文件

1.10  由承包人或以承包人名义编制的施工文件及其他设计文件，就当事双方而言，其版权仍应是承包人的财产。未经承包人同意，发包人或发包人代表不得超出本工程范围使用、复制上述文件或将其传送给第三方。

承包人使用发包人的文件

1.11  由发包人或发包人代表发给承包人的文件，就当事双方而言，其版权仍应是发包人的财产。除本合同需要外，未经发包人同意，承包人不得使用、复制上述文件或将其传送给第三方。

保密事项

1.12  双方应当对在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术诀窍等进行保密。

遵守法律、法规、条例

1.13  发包人和承包人在办理本合同实施期间所发生的所有事情时，应遵守国家法律、法规、法令以及对本工程拥有管辖权的、依法设立的公共机构的有关规章、条例，并按上述规定发出所有通知、自行缴纳各项税费。

2  发包人

基本义务

2.1  发包人应提供现场，并按照第13条的规定付款给承包人。

进入与占用现场

2.2  发包人应在合同中规定的时间内，给承包人以进入现场和占用现场的权利。但这种进入与占用权并非为承包人所独有。

如果由于发包人方未给承包人进场和占用现场的权利，致使承包人延误了工期和（或）增加了费用，那么，承包人应向发包人代表发出通知。发包人代表在收到上述通知后，应执行第3.8款，商定：

（1）第8.3款规定的承包人有权得到的工期延长期； 
（2）上述新增费用和合理利润，并将其加入合同总价。同时，应向承包人发出相应的通知。

进场道路

2.3  发包人应提供合适的、可供使用的进场道路，并应负责进场道路的养护，由承包人提供引导其职员、工人及其他人员进场所必需的路标或方向标志。

道路通行权与设施

2.4  发包人应负责取得进场道路的特别通行权或临时通行权，并承担由此发生的全部费用。

许可证、执照或批准书

2.5  发包人应自费办理本工程所需的项目申报、审批、审查、监督、审计、开工报告、竣工验收等国家法律、法规及本合同规定的应由发包人负责的有关手续。承包人应自费办理本工程所需的工商、税务、治安、卫生、进出省市等国家法律、法规及本合同规定的应由承包人负责的有关手续，发包人应积极配合。

发包人的权利

2.6  发包人的基本权利

2.6.1 发包人享有以下基本权利:

(1) 发包人代表、发包人代表助理有权进入现场的任何地方，但对其进入现场的自身安全负责；

(2)  发包人代表对工程有建议、检查、监督权；

(3)  发包人、发包人代表有权获得按照合同规定其可以获得的资料；

(4)  有权纠正承包人和分包商的违约行为，并得到损失赔偿。

(5) 发包人有紧急修复的权利，即当工程发生重大的质量、安全缺陷时，发包人有权要求承包人在最短时间内纠正或修复，如在发包人要求的期限内没有完成，发包人有权委托其他施工承包人进行修复，所需费用从承包人费用中扣除，但承包人对此项修复工作不再承担责任。

2.6.2 承包人具有下列情形之一的，发包人可以解除本合同：

（1）未遵行根据第15.1款发出的通知，经发包人代表再次通知，仍未能在新通知规定的期限内纠正违约行为；

（2）不执行或拒绝执行本合同；

（3）因承包人原因未能在合同生效后1个月内开工； 

（4）因承包人原因导致主体工程滞后于经发包人批准的进度计划超过42天（主体工程是指主设备安装和主控楼、配电装置室）；

（5）有确切证据证明承包人在本工程的设计中未投入足够的设计力量； 

（6）承包人不能有效管理分包商相互协作以保证工程质量和进度，并有确切证据证明将导致合同目的不能实现；

（7）承包人破产或无力偿还债务，或停业清理，或已由法院委派其破产案财产管理人或遗产管理人，或为其债权人的利益与债权人达成有关协议，或在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业，或承包人所采取的任何行动或发生的任何事件（根据有关的适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（8）在接收根据第7.5款发出的通知后28（二十八）天内未遵行该通知；

（9）有确切证据证明承包人丧失了履约能力；

（10）法律、法规和合同中约定的发包人可解除合同的其他情形。

发包人依据此款解除合同，应向承包人发出通知。在承包人收到通知之日起14（十四）天之后，发生解除合同的效力。

2.6.3 合同解除时，承包人应对施工现场、施工现场内的材料、在建或已建工程、不在施工现场的发包人已付款的有关本工程的设备和材料、及在建或已建工程和设备的技术资料办理交接手续，并且发包人按15.3款进行估价和15.4款向承包人付款后，承包人撤离现场。

2.6.4 因2.6.2款解除合同后，承包人应向发包人支付损失赔偿。

3  发包人代表

发包人代表的职责与权利

3.1  发包人代表应履行本合同规定的职责。发包人代表无权修改本合同。

发包人代表可行使本合同中明文规定的和必然隐含的权利。如果在发包人对发包人代表的任命条件中，要求发包人代表在行使上述权利之前需获得发包人的专门批准，那么，上述要求应在本合同条件第二部分中予以注明。否则，在发包人代表行使上述任何一项权利时，均应视为发包人代表已按要求从发包人处得到了批准。

除非本合同条件中明确说明，发包人代表无权免除本合同对承包人规定的任何一部分职责、义务或责任。发包人代表的任何建议、检验、检查、试验、同意、批准或类似行动（包括没有否定），均不能免除承包人的任何责任，包括承包人对其错误、遗漏、不一致以及不符合第5.3款和第5.4款等的责任。

发包人代表应将根据本合同发出或收到的所有往来文书复制给发包人。

对发包人代表的要求

3.2  发包人代表应当是具有遵行本条各款的经验和能力、且具有相应资格的工程师或其他合适的专业人员；或者应当雇用具有相应资格、并能为本合同效力的工程师或其他专业人员。

发包人代表权利的委托

3.3  发包人代表有时可以将其承担的任何一种职责委托给助理，并可随时撤回这类委托。上述的委托和撤回委托，均应采用书面形式，并且在其副本送达承包人之后方才生效。

上述任何一名发包人代表助理按照委托书所做的任何决定、指令、检验、检查、试验、同意、批准以及类似行动，应与发包人代表所做的具有同等效力。但是，

（1） 对任何工程设备、材料、设计或加工质量未予否定，不应影响发包人代表拒收上述工程设备、材料、设计或加工质量的权利；

（2） 如果承包人对发包人代表助理的任何一项决定或指令提出质疑，那么，承包人可将此情况提交发包人代表。发包人代表应对上述决定或指令加以确认、取消或改变。

发包人代表的指令

3.4  除非在法律上或按自然法则不能实施，承包人应遵行发包人代表按照本合同发出的各项指令。

3.5  发包人委托监理方参与本工程管理、监理的范围、内容及在工程管理

中的权限应在监理合同中明确，监理合同的条款承包方应接受。本合同作为监理单位开展监理业务的依据之一。

3.6  在发包人给监理方授权的范围内，监理方发出的指令，承包方应视为

发包人发出的指令。监理师未经发包人的授权而发出指令，承包方有权不执行。

3.7  发包人授予监理方权限、项目总监理工程师的有关资料，发包人应提前

14天通知承包方。监理总工程师在进入现场，开展监理业务前将他的姓名、职责、监理的权限、范围书面通知承包人。发包人不得因委托监理的原因，解除合同中承包人的义务，以及对合同进行变更。

发包人代表应努力达成协议

3.8  当需要发包人代表对价值、费用或延期作出决定时，发包人代表应与承包人协商，并努力达成协议。

4  承包人

基本义务

4.1  由承包人完成的工程，应完全与本合同一致、并符合本合同中所明确的工程设计意图。本工程应包括为满足合同中技术规范书所必需的以及由承包人义务而产生的工程。

责任

4.2  承包人应在规定工期内完成本工程设计和施工，包括提供施工文件；并应在合同有效期内修补好所有缺陷。本工程设计、采购、施工、调试、竣工投产以及修补缺陷所需要的所有人工、工程设备、材料、承包人设备、临时工程及其他所有物资，不管是临时性的还是永久性的，均应由承包人提供。

承包人在开始设计之前，应弄清设计标准和计算书以及第4.7款所言及的各种基准标志。承包人应按照双方已经确定的技术规范和标准设计、采购和施工，承包人应将设计标准和计算书和上述基准标志中存在的错误、不完整或其他缺点通知发包人代表，发包人代表在收到此通知后，应决定是否执行第14条，并向承包人发出相应的通知。

不管是否已经发包人代表批准或同意，承包人应对承包人工作范围内的现场全部作业、所有施工方法与全部工程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任。

承包人代表（或项目经理）

4.3  除非本合同中已指定了承包人代表，承包人应在合同生效日后十四天内，将其拟任命的代表的姓名及个人详细情况提交发包人代表，以取得同意。未经发包人事先同意，承包人不得撤换对该承包人代表的任命。

承包人代表应将其全部时间用于指导施工文件的编制和工程的施工。除本合同另有规定外，承包人代表应（代表承包人）受理合同范围内的所有通知、指令、同意令、批准书、证书、决定及其他往来文书。承包人代表每次要离开现场时，均应指定合适的替代人员，并向发包人代表发出相应的通知。

承包人代表可将其任何一部分职权委托给胜任的人员，并可随时撤消此类委托。上述的委托与撤消委托均应采用书面形式，并且，在发包人代表事先收到由承包人代表签发的、说明所委托或撤消的职权内容的通知之后方才生效。

工程协调

4.4  承包人应负责工程的协调（包括在合同范围内与其他承包人的协调）与正确施工。承包人应根据合同中的规定，为下列人员从事其工程提供方便：

（1） 发包人雇用的其他承包人及其人员；

（2） 发包人的人员；

（3） 发包人可能雇用的、在现场或现场附近从事本合同中未包括但可能为发包人所需要的工作的、合法公共机构的人员。

承包人应将各分包商的所有详细资料收集、整理并提交发包人代表，供其查阅。各分包商、承包人自己或其他承包人的工作位置及材料存放位置，应由承包人统一负责，以保证上述各方在工作上不发生冲突。

分包商

4.5  承包人不得将工程整体转包。如果本合同条件第二部分未另作规定，那么，

（1） 承包人雇用其他分包商的范围须得到发包人的事先同意；

（2） 承包人雇用的建筑和安装分包商不允许转包。

（3） 承包人至少应提前21（二十一）天，将各分包商预定的现场开工日期通知发包人代表。

（4）承包人不得将设计范围内的工程设计以任何形式转包或分包。

（5）材料、设备、施工的招标按照国家及工程所在地的有关规定进行。

承包人应负责使所有分包商都遵守本合同的各项规定，分包商及其代理或雇员的行为或违约，均应被视为承包人自己及其代理或雇员的行为或违约，应由承包人负责。

转让分包契约

4.6  如果某分包商就其施工的工程、或其所提供的工程设备、材料或服务，与承包人签订了持续、可转让承包契约，而且在本合同有效期到期后，该契约将继续有效，那么，在发包人提出要求并承担费用的情况下，承包人应在本合同有效期期满时，将上述契约剩余有效期内的权益转让给发包人。

放线

4.7  承包人应根据发包人提前给定的（若未给定，则按发包人代表书面给出的）原始基准点、基准线和基准标高，给本工程放线。对工程位置、标高、尺寸或定线方面存在的任何差错，承包人应自费加以纠正。

质量保证

4.8  承包人应有完整的一套质量保证体系，以证明其能遵行本合同的各项要求。但遵守该质量保证体系并不免除承包人所承担的职责、义务和责任。

承包人应将质量保证体系的所有程序和执行文件的详细情况提交发包人代表，供其查阅。

现场基础资料

4.9  承包人应在合同规定的时间内将其或其代表对本工程勘测后取得的、现场水文及地下情况的基础资料以及对环境影响的研究报告，提交给发包人并对上述所有基础资料的完整性、有效性负责解释，对上述所有基础资料的准确性和正确性负责。

影响本工程实施的事项

4.10  承包人应被视为已确认本合同总价正确无误、数额适当。除非本合同中另有规定，本合同总价的支付范围，应包括本合同中与可能准备的暂列款项下所规定的、承包人应承担的全部义务以及为本工程的正确设计、施工与修补缺陷所需要的全部物资。

不可预见的地下情况

4.11  如果承包人遇到了在他看来是任何一个有经验的承包人都无法预见到的地下情况，那么，承包人应通知发包人代表，以便发包人代表能够对上述情况进行检查。发包人代表在收到上述通知并对上述情况进行了检查和调研之后，若上述情况确是任何一个有经验的承包人都无法预见到的，则发包人代表应执行第3.8款，商定或决定：

（1） 第8.3款所规定的、承包人有权得到的工期延长期；以及

（2） 因上述情况而新增的费用和合理利润，并将其加入本合同总价中。

同时，应给承包人发出相应的通知。

工程进度计划

4.12  在本合同规定的时间内，承包人应向发包人代表提交一份工程进度计划，供其查阅。该进度计划应包括下列内容：

（1） 承包人拟定的完成本工程的工作顺序（包括设计、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、检查、试验和试运行等各个阶段）；

（2） 施工文件编制过程中的所有主要事项与业务工作；

（3） 第5.2款规定的施工前审查的期限、合同中规定的其他送审、批准和同意的期限；

（4） 本合同中规定的各项检查和试验的顺序。

每次当发包人代表提出要求时，承包人均应以书面形式，提供一份为本工程的实施拟采用的工作安排与方法的总说明，供其查阅。在未通知发包人代表的情况下，承包人不得对本进度计划或上述工作安排与方法，作重大改动。若工程实际进度与本进度计划不符，发包人代表可指令承包人修改进度计划，并说明为在规定工期内竣工所需修改的内容。

工程进度报告

4.13  承包人应编制月进度报告，一式二份，提交给发包人代表。第一次报告所包含的时段，应自开工日起至开工当月后第一个历月的月底。此后每月报一次，每次报出时间均应在次月的前十四天内。在本工程接收证书上所记载的、至竣工日尚未完成的那些工作全部完成之前，承包人应持续提出报告。每一份进度报告应包括：

（1） 设计、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、试验和试运行等每一阶段进展情况的说明；

（2） 反映施工文件、采购订单、制造和施工等状况的图表；

（3） 各主要工程设备和材料的制造商名称、制造地点、进度百分率；

（4） 材料试验结果及合格证的副本；

（5） 安全统计，包括对环境和公共关系有危害的事件与作业的详细情况；

（6） 实际进度与计划进度的对比，包括可能会影响本工程按期竣工的各种因素的详情，以及为消除这些因素所采取（或准备采取）的措施。

设备

4.14  除非本合同第二部分另有规定，承包人应提供为完成本工程承包人范围内的工作所需要的全部承包人设备。

安全预防措施

4.15  承包人在其设计、进场安排及现场作业过程中，应遵守所有适用的安全规章、条例。除非本合同第二部分另有规定，自现场开工至发包人接收本工程，承包人应提供：

（1） 本工程的围栏、照明、保卫及看守。 

（2） 可能为毗连地段的所有人和占用人、公众或其他人员的便利和安全所需要的临时道路、人行道、警卫及围栏。

环境保护

4.16  承包人应采取各种适当措施，保证现场内外的环境、限制由其施工作业引起的污染、噪音及其他后果所造成的、对人员或财产的损害或滋扰。承包人应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过合同中规定的排放标准以及法律规定的排放标准。

电、水、汽 

4.17  因工程需要，承包人有权使用现场能提供的电、水、采暖用汽及其他公共设施。承包人应按合同中规定的价格付费给发包人。

4.18  承包人采购的设备、材料金额必须以招标的方式确定供应商，发包人有权全程参与监督招标采购活动。

现场清理

4.19  在本工程施工期间，承包人应保持现场没有不必要的障碍物，应妥善存放和处置承包人设备或多余材料。承包人应从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。

接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。承包人应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人代表感到满意。除此之外，在本合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行本合同规定的各项义务所需的那部分承包人设备、材料和临时工程。

在履约合格证签发后28（二十八）天内，若承包人未运走所有剩下的承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，发包人可将上述物资出售或另作处理。发包人有权从出售上述物资的收入中，扣留足够款额，以抵付出售、处理上述物资和清理现场所发生的费用。上述收入的余额应归还承包人。若上述收入不足以抵付发包人的支出，则发包人应从承包人处收回未清偿的差额。

现场安全

4.20  除非本合同条件第二部分另有规定，则:

（1） 承包人应负责禁止未经许可的人员进入现场。

（2） 许可进入现场的人员仅限于承包人的雇员、其分包商的雇员以及经发包人或发包人代表批准的人员。

承包人应在现场内作业

4.21  承包人应将其各项作业限制在现场以及可能由承包人提供、经发包人代表同意作为工地的其他另增的作业区内。承包人应采取一切必要的预防措施，保证其人员与设备均处在现场和上述作业区范围之内，避免并禁止其人员与设备侵占邻地。

4.22  删节。
4.23  在工程现场发现的所有化石、钱币、珍贵文物或古文物、具有地质或考古价值的建筑及其他遗迹或物品，承包人应立即通知发包人，并对现场进行必要保护，以防止上述物品损坏和丢失。

如果承包人因采取上述措施而延误了工期和（或）增加了费用，且这种延误和（或）费用是任何一个有经验的承包人（或合同签定日前）所无法预见的，那么，承包人应通知发包人代表，同时将副本提交发包人。发包人代表在收到上述通知后，应执行第3.8款，商定或决定：

（1） 第8.3款规定的、承包人有权得到的期延长期；

（2） 上述新增费用和合理利润，并将其加入本合同总价。

同时，应向承包人发出相应的通知。

承包人的权利

4.24  承包人的基本权利

4.24.1 承包人享有以下基本权利:

（1）依照合同规定享有进入现场和占用现场的权利；

（2）有权得到按照合同规定应获得的资料；

（3）有权得到按照合同规定应获得的价款；

（4）有权纠正发包人的违约行为，并得到损失赔偿。

4.24.2 发包人具有下列情形之一的，承包人可以解除本合同：

（1） 按相关规定，付款期限到期后，未将发包人代表签发的付款证书上所规定的应付款额付给承包人（发包人根据本合同有权扣减的款项除外）；

（2）不执行或拒绝执行本合同； 

（3）发包人未履行本合同规定的义务，有确切证据证明将导致合同目的不能实现；

（4）发包人破产或无力偿还债务，或停业清理，或已由法院委派其破产案财产管理人或遗产管理人，或为其债权人的利益与债权人达成有关协议，或在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业，或发包人所采取的任何行动或发生的任何事件（根据有关的适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（5）有确切证据证明发包人丧失了履约能力；

（6）发包人发出明显违背国家现行法律法规的指令，并协商无效导致承包人无法履行合同；

（7）法律、法规和合同中约定的承包人可解除合同的其他情形。

承包人依据此款解除合同，应向发包人发出通知。在发包人收到通知之日起14（十四）天之后，发生解除合同的效力。

4.24.3 因4.24.2款解除合同后，发包人应向承包人支付损失赔偿。
5  设计

基本义务

5.1  承包人应完成本工程的设计并对其负责。设计文件应由有资格的设计师，即符合合同中规定条件（若有的话）的工程师或其他专业人员编制。

承包人自己、其设计人员应具有从事设计所必需的经验与能力。承包人提供设计人员名单，经双方协商后确定，作为本合同附件。承包人应保证其设计人员在本合同有效期内的任何时候，都能按时参加同发包人代表的讨论。

投标人指定唯一设计联系人负责与发包人进行设计工作沟通与联系，更换设计联系人须书面申请并经发包人同意。

发包人有权要求承包人撤换其认为不合格的设计人员。
施工文件
5.2  承包人编制的施工文件，其深度应能满足各级管理部门审批的需要，应足以能用来指导供应商和施工人员实施本工程，应对本工程竣工后的运行加以说明。无论在何处编制施工文件，发包人代表均有权对施工文件的编制过程进行审核与检查。

承包人已编制完毕、有待使用的任何一种施工文件，均应交发包人代表进行施工前审核。对于施工图图纸，发包人应在收到图纸与承包人通知之日起14天内审核完毕，承包人应及时组织图纸会审。对于施工图图纸以外的施工文件，发包人应在规定时间内审核完毕。上述承包人通知应说明，所交施工文件可供按本款进行施工前审核之用，同时也可供实际施工之用。如果发包人代表在审核期内通知承包人，所交施工文件（在所规定的范围内）不符合合同及其附件的要求，那么，承包人应对该施工文件进行修改，然后按本款规定重新提交审核，由此发生的费用由承包人承担。

对于本工程的任何一个部分，除已事先取得发包人代表同意的事项外，

（1） 施工应按照已经审核的施工文件进行； 

（2） 如果承包人想对已交施工前审核的设计或文件进行修改，那么，承包人应将设计变更单交发包人代表审核。

如果发包人代表下指令，完成本工程还需补充施工文件，那么，承包人在接到发包人代表的指令后，应立即着手编制所需文件。

施工文件中出现的错误、遗漏、歧义、不一致、不完整及其他缺陷，应由承包人负责纠正，并承担费用。
发包人向承包人提供的任何数据或资料，不免除承包人承担的设计、采购、施工责任。承包人被认为已经仔细地审查了发包人的要求。
承包人的承诺

5.3  承包人保证，只要在法律上以及自然法则做得到，其设计、施工文件、工程施工与竣工的工程，符合下列文件（按优先次序排列）要求：

（1） 国家法律；

（2） 按变更或修改后的、构成本合同的所有文件。

技术标准、规章、条例

5.4  设计、施工文件、工程施工和竣工的工程，均应符合国家规范，技术标准，建筑、施工与环境方面的规章、条例，适用于本工程拟产产品的规章、条例，以及本合同技术规范书规定的标准或者法律所规定的标准。除非另有规定，本合同中所引用的上述规范、标准等文件，均应视为在合同签定日仍适用的版本。如果在合同签定日之后，上述版本发生了重大改动，或者有新的、适用的国家规范、标准或规章、条例生效，那么，承包人应向发包人代表提出遵行新的规定的建议。发包人代表若认定上述建议已构成变更，则应按照第14条正式提出变更意见。

竣工图

5.5  承包人应编制三套完整的、有关本工程施工情况的“竣工”记录，该竣工记录应如实记载竣工工程的确切部位、尺寸、细部图，上述竣工记录应交发包人。

此外，承包人应负责编制并向发包人代表提交本工程的“竣工图”，该竣工图应如实记载所有工程的施工情况。承包人应向发包人代表提交上述相关“竣工图”三套，并提交电子版一套（发包人应对承包人提供的文件保密，并不得向任何第三方提供此文件），以及合同中规定的其他施工文件。
运行操作规程、维检规程、安全规程

5.6  工程移交试生产之前1个月，承包人应按照发包人批编制好本工程的运行操作规程、维检规程、安全规程，并将其提交运行人员；上述运行操作规程、维检规程、安全规程的深度应能满足带电操作、运行、维护、调整、修理本工程主要设备的需要。

承包人造成的错误

5.7  如果发现施工文件中有错误，那么，承包人应负责纠正施工文件及工程中相应的错误，并承担由此发生的全部费用。

专利权

5.8  如果属于下列情况，那么，对于因侵犯专利权、已注册的设计、版权、商标或商标名、或者其他知识产权而引起的索赔，承包人应保障发包人免于承担所有赔偿责任：

（1） 索赔或诉讼起因于本工程的设计、施工、制造或使用；

（2） 本工程一部或全部被用于本合同规定的、或按本合同合理推定的使用范围之外的某种目的，但侵权（或被指称的侵权）并非由此造成的结果；

（3） 本工程一部或全部与其他承包人提供的物资被联合使用或合并使用（所述联合使用或合并使用一事在合同签定日之前未告知承包人、在本合同中也没有记载），但侵权（或被指称的侵权）并非由此造成的结果；

（4） 侵权（或被指称的侵权）并非承包人遵行合同而不可避免的结果。

发包人在接到向其提出的、本款项下的索赔要求后，应立即通知承包人。承包人可以就解决该项索赔进行谈判，或者进行可能由此而引起的诉讼或仲裁，费用自理。除非承包人在接到应诉要求之后的合理时间内未接手上述的谈判、诉讼或仲裁，发包人或发包人代表不得作出任何可能对承包人不利的认错表示。

除已经发包人同意的之外，在承包人按照发包人可能提出的要求、向发包人提供适当担保之前，承包人不得作出任何可能对发包人不利的认错表示。所述担保的金额应为发包人可能要承担的、适用本款项下的赔偿条文的补偿、损害赔偿、诉讼费及其他费用的应缴总额。

应承包人要求，发包人应在上述索赔、仲裁或诉讼活动中，协助承包人进行争辩，费用由承包人承担；此外，发包人因此而发生的全部合理费用均应由承包人偿还。
5.9由于本工程具有示范效果，本工程完成后，承包人应承担专利发掘的责任，专利应归发包人所有，专利权第一所有人（单位）应为发包人，人员由发包人确定。承包人无权自行申报有关专利。

6  职工

职工的雇用

6.1  承包人所需（当地或外地的）全部职工的雇用，以及他们的工资、住宿、膳食和交通工具，均应由承包人自行负责安排。发包人有权建议更换承包人雇用的不合格职工。

工资等级与劳动条件

6.2  承包人所执行的工资等级以及所提供的劳动条件，应不低于工作所在地对同类行业所规定的标准。如果现行标准中没有适用的标准，那么，承包人所执行的工资等级以及所提供的劳动条件，应不低于类似行业中各发包人所执行的标准的一般水平。

他人所雇的人员

6.3  承包人不得从发包人或发包人代表所雇用的人员中，招收或试图招收其所需要的职工。

劳动法律、法规

6.4  承包人应遵守适用于其雇员的所有相关的劳动法律、法规，如期给其雇员支付工资并保障他们享有各项法定的权利。承包人应要求其全体雇员遵守所有适用的、有关安全施工的法律、规章和条例。

供职工使用的生活设施

6.5  除非在本合同条件第二部分中另有规定，承包人应为其自己的（及其分包商的）职工提供并维护好所有必需的住宿与福利设施。承包人还应为发包人和发包人代表的人员提供合同中所规定的设施（若有的话）。承包人不得允许其任何一个雇员在构成本工程一部分的建筑物内保有临时或永久性居住场所。

健康与安全

6.6  承包人应采取预防措施以保证其职工的健康与安全。保证按照福利与卫生方面的所有必然要求以及预防流行性传染病的需要，作出适当安排。承包人应按照发包人代表提出的合理要求，做好有关人员健康、安全与福利情况以及财产受损情况的记录，并提出报告。

承包人应委派一名在现场的职员，负责现场人员的人身安全与事故预防工作。该职员应具有胜任其工作的资格，并有权下发指令和采取保护性措施，以防止事故发生。一旦发生了事故，承包人应尽快将事故详情报告送交发包人代表。

承包人负责监督

6.7  在本工程设计与施工期间及期后，只要发包人代表认为对承包人正确履行本合同规定的义务是必要的，那么，承包人就应提供所有必要的监督服务。提供上述监督服务应有足够的人员，而且这些人员对为圆满、安全地实施本工程而进行的各项作业（包括所需要的方法和技术、可能遇到的意外事件及预防事故的方法）均应非常熟悉。

承包人雇用的人员

6.8  承包人应雇用（或促使雇用）工作认真和具有相应资格的、在其各自行业或职业方面有熟练技能和经验的人员。发包人代表可要求承包人撤换（或促使撤换）受雇在现场或为本工程工作的、发包人代表认为有下列一项行为的人员，包括承包人代表：

（1） 工作中总出差错；

（2） 无能力履行其职责或玩忽职守；

（3） 不遵行本合同的规定； 

（4） 坚持有害于安全、健康或环保的行为。

如情况属实，则承包人应另行委派（或促使委派）合适的替代人员。

扰乱社会治安的行为

6.9 承包人应随时采取各种合理的预防措施，防止其职工或职工内部发生非法行为、暴乱性行为或扰乱社会治安的行为，并维持好治安、防止上述行为殃及本工程附近的人员和财产。

7  工程设备、材料和加工质量

工程的实施方法

7.1  拟提供的所有工程设备和材料以及待做的所有工作，均应按照本合同规定的方法进行制造或实施。如果本合同未规定制造或实施的方法，那么，工程的实施就应使用恰当、精细、周到的方法，选用配置合理的设施和安全无危险的材料，按照公认的良好惯例进行。

运抵现场

7.2  建成本工程所需要的所有工程设备、材料、承包人设备以及其他物资的采购、运输、接货、卸货和安全保管，均应由承包人负责。

检验

7.3  在本合同规定要提供的所有承包人工作范围内的工程设备与材料的制造、加工和准备过程中，不论工作地在何处，发包人、发包人代表（包括发包人委托的专业检验部门）均有权对上述物资的原料与加工件进行检验、检查或试验，并有权对上述物资的生产进度进行检查。承包人应向他们提供一切机会，让他们在现场或其他工作地对任何在制物件进行检验、检查、测量或试验。

每当上述在制物件准备就绪、有待进行包装、覆盖或掩蔽之前，承包人应及时通知发包人代表。发包人代表则应立即进行检验、检查、测量或试验，不得无故拖延；或通知承包人说明无需进行上述工作。如果承包人未按上述要求发出通知，那么，当发包人代表提出要求时，承包人就应除去上述在制物件上的覆盖物，随后再将其恢复原状，费用由承包人承担。

试验

7.4  如果本合同规定在竣工试验之外还应进行其他试验，那么，承包人应负责提供为进行上述试验所必需的所有文件和其他资料，还应提供为有效进行上述试验所需要的协助。

本合同规定的任何一种承包人工作范围内的工程设备或其他组成部分进行试验的时间和地点，应由承包人和发包人代表商定。承包人应提前七十二小时通知发包人代表，发包人代表至少应提前四十八小时将其参加试验的意图通知承包人。承包人应提供足够的具有相应资格和经验的职员进行本合同所规定的各项试验。

如果发包人代表未在商定的时间和地点到场，或者承包人与发包人代表商定发包人代表不参加试验，那么，除非发包人代表另有指令，否则，承包人就可开始进行规定的各项试验。所有这些试验均应被视为是在发包人代表在场时进行的。

承包人应立即将经正式核证无误的试验报告提交发包人代表。对于量测记录的准确性，即使发包人代表未参加上述试验，他也应予以认可。当规定的各项试验合格之后，发包人代表应在承包人试验合格证背面签字，或者给承包人签发一份相应的合格证书。

拒收

7.5  如果发包人代表根据检验、检查或试验结果判定，其工程设备、材料、设计或加工质量不合格或不符合本合同的规定，那么，发包人代表就可拒收上述工程设备、材料、设计或加工件，同时应立即通知承包人，并说明拒收的理由。承包人则应立即修复缺陷，并保证上述被拒收的项目符合本合同规定。

如果发包人代表要求对上述工程设备、材料、设计或加工件重新进行试验，那么，这些试验应按其原试验条件进行。若因上述拒收和重新试验而使发包人增加了费用，则发包人就应从承包人处收回新增的费用，也可从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

工程设备与材料的所有权

7.6  自下列时间（以较早的时间为准）起，各项工程设备和材料的财产权均应为发包人所有：

（1） 当上述物资运抵现场时（未移交给发包人前由承包人保管）；

（2） 当承包人根据第8.9款的规定有权取得与有关工程设备与材料的价款相等的付款时。

8  开工、延误或暂停

工程的开工

8.1  本合同生效后，发包人代表应在合同所规定的时间内发出开工通知。承包人在接到发包人代表发出的开工通知后，应在合理可能的情况下尽早开始本工程设计与施工，并应以适当的速度、毫不拖延地实施本工程，直至工程竣工。

工期

8.2  整个工程或各分项工程（若有的话）应在其各自的工期内竣工并通过竣工试验。

延长工期

8.3  如果承包人在规定的工期之前或之后因为下列某一个原因而被延误或将被延误，那么，承包人可以申请延长工期：

⑴  发生了（第19.1款所界定的）某种不可抗力事件；

⑵  现场自然条件或环境异常恶劣，但应由双方认可；

⑶  发包人原因引起的延误、阻碍或妨碍（包括停电、停水、停气、停工）影响时间累计超出14天；

⑷  存在着根据本合同条件某一款（除非承包人未遵行该款规定）承包人有权得到延长期的延误原因；

如果承包人企图提出延长工期的申请，那么，他应尽快地、在任何情况下均应在造成延误的事件开始后的28（二十八）天之内，向发包人代表发出有关上述意图的通知以及本合同要求的、与延误原因有关的其他通知。承包人应在现场或在发包人代表所能接受的另一地点，保存好为证实其延期申请所必需的同期记录以及发包人代表可能合理要求的其他记录。承包人应允许发包人代表检查上述所有记录，并应按发包人代表的要求提供上述记录的副本。

自发生上述延误的第一天起28（二十八）天内（或在发包人代表可能同意的其他期限内），承包人应提出其延期申请的完整详细证明材料。但是，如果因为延误原因持续了7（七）天以上，致使承包人在上述规定期限内无法提出所有有关的详细材料，那么，（自发生上述延误的第一天起）承包人至少每隔28（二十八）天就应提出一次中期详细材料，并在上述延误终止日之后21（二十一）天内，提出完整的最终详细证明材料。

发包人代表应执行第3.8款，商定或确定应当提前给予的或后补的延长期，并应给承包人发出相应的通知。发包人代表每次确定延长期时，均应对其以前所作出的决定进行审查，而且可以进行修改，但不得减少延长期的总期限。

公共机构造成的延误

8.4  如果实际情况与下列各条相符，即：

⑴  承包人严格遵循国家依法成立的有关公共机构所制定的程序，

⑵  上述公共机构延误、阻碍或妨碍了承包人，

⑶  对工程造成的延误是任何一个有经验的承包人在合同签定日之前都无法预见到的，

那么，因上述情况造成的延误将被视为根据第8.3款承包人有权得到延期的延误原因。

工程进度

8.5  任何时候，如果承包人的实际进度已落后于第4.12款所载明的计划进度，或者情况明确显示实际进度将落后于计划进度，那么，承包人应结合当时的实际情况，向发包人代表提交一份经修订的进度计划，同时还应当将其为实现在规定工期内竣工而采取的加快进度的步骤通知发包人代表。

如果承包人为履行本款规定义务而采取的步骤使发包人增加了费用，那么，发包人就应从承包人处收回新增的费用，也可从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

约定的误期损害赔偿费

8.6  如果承包人未遵行第8.2款，那么，承包人就应向发包人缴纳合同中为此类违约行为规定的损害赔偿费（该笔费用应当是承包人应为此类违约行为支付的唯一款项），损害赔偿费的金额应以规定的相关工期与接收证书上注明的日期之间相差的天数（或不足一天的时间）进行计算。但是，赔偿总额不得超过合同中规定的损害赔偿费（若有的话）的限额。

发包人可从应支付或将支付给承包人的款项中扣除上述损害赔偿费（这样做并不影响发包人采用其他方法收回上款）。如果根据第8.3款给予了延长期，那么，根据本款应缴纳的赔偿金额就应相应地重新计算；多扣的款额应返还承包人。缴纳或扣除了上述损害赔偿费，并不能免除承包人完成本工程的义务以及本合同对其规定的其他职责、义务或责任。

在发包人取得了收取误期损害赔偿费的权利之后，发包人代表任何时候都可根据第15.1款通知承包人，要求其在规定的合理工期内竣工。这种行为不应影响发包人根据本款得到损害赔偿费的权利和根据第15.2款终止合同的权利。

暂时停工

8.7  发包人代表可随时指令承包人，要求本工程某一部分或全部暂停施工。在停工期间，停工的那部分工程应由承包人加以保护和保管，以保证其不变坏、不丢失、不受损。

暂时停工的后果

8.8  如果承包人因为执行了发包人代表根据第8.7款发出的指令或者因为恢复施工而延误了工期和（或）增加了费用，而且上述的延误工期和（或）增加费用是任何一个有经验的承包人在合同签定日之前都无法预见到的，那么，承包人就应通知发包人代表，并通知副本提交发包人。发包人代表接到上述通知后，应执行第3.8款，商定或确定：

⑴  根据第8.3款承包人有权得到的工期延长期，以及

⑵  上述新增费用和合理利润，并应加入合同总价，并应给承包人发出相应通知。

但是，如果暂时停工起因于承包人，或者按照第17.5款是承包人不得不承担的一种风险，那么，承包人就无权得到上述延期及新增费用。

如果工程发生的损坏、损伤或丢失是由承包人的设计、加工质量或材料所存在的问题造成的，或者是因承包人未按第8.7款规定采取措施所致，那么，承包人就无权得到为弥补上述损坏、损伤或丢失所需的延长期及新增费用。

工程暂停时已生产或交付的工程设备与材料的付款

8.9如果工程暂时停工达28（二十八）天以上，且停工并非起因于承包人原因，则工程暂停时已生产或交付的工程设备与材料，或暂停时已完成安装但无法进行竣工试验的部分，承包人应有权得到付款，付款金额应与上述暂停时已生产或交付的工程设备和（或）材料或暂停时已完成安装但无法进行竣工试验的部分的价款相等。

若承包人要求发包人接手上述暂停生产或交付的工程设备和材料或暂停时已完成安装但无法进行竣工试验的部分（非起因于承包人原因）的保护、保存、保安和保险等工作，则发包人就应接手上述工作；暂停工程丢失或受损的风险从此也转移给了发包人。

工程持续停工

8.10  如果第8.7款所述的工程停工持续了56（五十六）天以上，且停工并非起因于承包人，则承包人就可通知发包人代表，要求允许他在28（二十八）天内继续施工或试验。若在上述时间内未取得许可或无法进行（发包人原因），则承包人应可根据第14条将本工程中受停工影响的部分视为删减项目或删减部分（含实验）。若所述停工影响到了整个工程，则承包人就可根据第16.2款解除合同。

复工

8.11  在得到复工许可或接到复工指令后，承包人应先通知发包人代表，然后与他一起对受停工影响的工程、工程设备和材料进行检查。本工程工程设备或材料在停工期间发生的损坏、损伤或丢失，应由承包人负责恢复。

若停工期间，按8.9款由发包人接手暂停生产或交付的工程设备和（或）材料的保护、保存、保安和保险等工作，则在停工期间发生的损坏、损伤或

丢失，应由发包人负责恢复。否则，由承包人负责恢复。

如果发包人已根据第8.9款接替承包人承担了对暂停工程的风险和责任，那么，在承包人得到复工许可或接到复工指令后的14（十四）天内，发包人应将上述风险和责任重新划归承包人。责任重新划归承包人之前本工程工程设备或材料在停工期间发生的损坏、损伤或丢失，应由承包人负责恢复。

9  竣工试验

承包人的义务

9.1  在提供了第5.6款所规定的文件后，承包人应按照本条与第7.4款进行竣工试验。承包人应提前21（二十一）天将预计可开始进行竣工试验的日期通知发包人代表；除非另行商定，否则，竣工试验应在所通知的日期后的14（十四）天内、发包人代表明令指定的那天或数天内进行。

在考虑竣工试验结果时，发包人代表应考虑到发包人以任何一种方式使用本工程所产生的对本工程的性能或其他特性的影响。本工程或其分项工程一旦通过了竣工试验，承包人就应向发包人代表和发包人提供一份经核证无误的、包括上述各项试验结果的报告。

竣工试验被延误

9.2  如果承包人不适当地延误竣工试验，那么，发包人代表就可通知承包人，要求其在接到本通知后的21（二十一）天内进行竣工试验。承包人应在上述规定期限内确定其进行竣工试验的日期（一天或数天），并应将该日期通知发包人代表。

如果承包人未在所规定的21（二十一）天内进行竣工试验，那么，发包人代表可自行进行这些试验。但是，由发包人代表做的所有竣工试验的风险与费用应由承包人承担。所有这些试验均应被视为在承包人在场时进行的，而且，对于这些试验结果的准确性，承包人应予以认可。

重新试验

9.3  如果承包人工作范围内的整个工程或某分项工程竣工试验不合格，那么，就应执行第7.5款。发包人代表或承包人可要求按原试验条件，对试验不合格的项目和相关工程的竣工试验项目重新进行试验。

竣工试验不合格

9.4  如果承包人工作范围内的整个工程或某分项工程按第9.3款重新进行竣工试验仍不合格，那么，发包人代表就有权：

⑴  下令根据第9.3款再进行一次竣工试验；

⑵  拒收整个工程或某分项工程（视实际情况而定），在这种情况下，发包人应有权对承包人采取第15条所规定的补救办法；

或者

⑶  签发一份接收证书（若发包人有此要求）：此时，发包人和承包人可商定一笔款额（作为对竣工试验不合格的赔偿），并应从合同总价中减去这笔款项。此后，承包人应继续履行本合同中对其所规定的其他各项义务。

10  发包人接收工程

接收证书

10.1  除第9.4款所述情况外，当本工程（下文第⑴段所述的局部工程除外）已按合同规定竣工并通过了竣工试验，而且发包人代表已按照本款规定为本工程签发了或被视为签发了“接收证书”时，此日应视为本工程的竣工日，发包人即应接收本工程。若本工程被分成了若干分项工程，则承包人应有权就每一分项工程申领一份“接收证书”。

当承包人认为，本工程或某分项工程（视实际情况而定）即将竣工且接收的准备工作即将就绪时，承包人最早可以提前14（十四）天向发包人代表发出通知，申领“接收证书”。发包人代表在收到承包人申请后的28（二十八）天内，应

⑴  给承包人签发“接收证书”，说明本工程或该分项工程（不影响本工程或该分项工程按其设计意图使用的局部未完成的工程除外）按合同竣工（包括通过竣工试验）；或者

⑵  退回申请，说明其不接受的理由，并指出在签发“接收证书”之前承包人尚需做的工作。承包人此时首先应完成上述工作，然后再根据本款规定另发通知，申领“接收证书”。

如果发包人代表在所规定的14（十四）天期限内既未签发“接收证书”，也未退回承包人的申请，而本工程或该分项工程（视实际情况而定）实际上符合本合同，那么，发包人代表就应被视为已在上述规定期限的最后一天签发了“接收证书”。

发包人使用部分工程

10.2  本工程中未经发包人代表核准签发“接收证书”的任何一部分，发包人均不得使用。

如果已给本工程的某一部分（并非分项工程）签发了“接收证书”，那么，在该“接收证书”上所注明的日期之后，本工程（以及含有上述已签证部分的某分项工程）的其余部分在竣工延误期内的损害赔偿费，应按上述已签证部分的价值在本工程或该分项工程（视实际情况而定）价值中所占的比例削减；上述的各项价值应由发包人代表按照第3.8款的规定加以确定。本段规定仅适用于第8.6款规定的损害赔偿费的费率，而不应影响所述损害赔偿费的限额。

如果发包人一定要使用尚未给签发“接收证书”的那部分工程，那么，

⑴  该部分工程自被使用的当日起，应被视为已被接收，

⑵  当承包人要求签发“接收证书”时，发包人代表应签发一分相应的“接收证书”，而且

⑶  该部分工程自被使用的当日起，其管理责任不应再由承包人承担，而应当交由发包人承担。

发包人代表在给工程的某一部分签发了“接收证书”之后，应尽早给承包人提供机会，让其采取必要步骤完成尚未完成的竣工试验项目；承包人则应在本合同有效期期满之前尽快完成上述各项竣工试验项目。

竣工试验受阻

10.3  如果发包人（或受其雇用的其他承包人）造成的原因妨碍了承包人进行竣工试验，那么，竣工试验受阻的工程或某分项工程（视实际情况而定），承包人应向发包人进行委托看管，看管所发生的费用由发包人承担。承包人则应在本合同有效期期满之前尽快完成上述的竣工试验。发包人代表应提前14（十四）天发出竣工试验通知，要求按本合同的有关规定进行竣工试验。

11  竣工后试验

发包人的义务

11.1  若本合同规定要进行竣工后试验，则本条各款应为适用条款。除非本合同条件第二部分另有规定，发包人应负责提供试验所需的工人、材料、电力、燃料和用水，并应按照承包人根据第5.6款提供的手册以及在试验过程中可能要求承包人给予的指导进行竣工后试验。

竣工后试验应在本工程或某分项工程被发包人接收之后尽早进行。发包人应提前21（二十一）天将预计可开始进行竣工后试验的日期通知承包人。除非另行商定，否则，竣工后试验应在所通知的日期后的14（十四）天内、发包人确定的那天或数天内进行。如果承包人在商定的时间和地点未到场，那么，发包人可自己进行竣工后试验，所有这些试验应被视为在承包人在场时进行的，而且，对于这些量测记录的准确性，承包人应予以认可。

竣工后试验的结果应由发包人和承包人共同进行整理和评价。在评定上述结果时，应考虑到确系发包人提前使用本工程所造成的、对竣工后试验结果的影响。

试验被延误

11.2  如果发包人不适当地延误了竣工后试验，致使承包人增加了费用，那么，发包人代表就应按照第3.8款的规定，确定新增费用的金额及其合理利润，并将其加入本合同总价。

如果本工程或某分项工程的竣工后试验未能在本合同有效期（或发包人与承包人商定的其他期限）内完成，但其原因不在承包人，那么，本工程或该分项工程应被视为已通过了竣工后试验。

重新试验

11.3  如果整个工程或某分项工程的竣工后试验不合格，那么，发包人或承包人均可要求按照原试验条件，对试验不合格的项目和相关工程的竣工后试验项目重新进行试验。若因承包人违约造成了试验不合格和重新试验，并使发包人增加了费用，则发包人应从承包人处收回上述费用，也可从应付或将付给承包人的款额中扣除。

竣工后试验不合格

11.4  如果实际情况与下列各条相符，即：

⑴  本工程或某分项工程的某一项或所有竣工后试验项目不合格，

⑵  合同中对上述试验不合格的情况，规定了损害赔偿费的应付款额（或确定了应付款额的计算方法）。
⑶  本合同有效期内承包人将上述款项付给了发包人，

那么，本工程或该分项工程应被视为已通过了竣工后试验。

如果本工程或某分项工程的某一项竣工后试验项目不合格，承包人因而建议对其进行调整或修正，那么，发包人代表可指令承包人：发包人希望在发包人方便的时候进行上述调整或修正。在这种情况下，承包人依然负有进行调整或修正的责任以及在发包人代表所通知的适当时间内使上述试验达到要求的责任。但是，如果发包人代表在本合同有效期内未发出上述通知，那么，承包人所承担的上述义务就应予以免除，而且，本工程或该分项工程应被视为已通过了上述竣工后试验。

在决定是否准许承包人进入本工程或工程设备现场、调查某项竣工后试验项目不合格原因或进行一些调整或修正时，如果发包人不适当的延误使承包人增加了费用，那么，由这种延误造成的新增费用及其合理利润，应由发包人支付给承包人。

12  对缺陷的责任

完成未了工作并修补缺陷

12.1  为使施工文件与本工程能在本合同有效期期满之时或之后尽早处于本合同要求的状态（正常磨损除外），承包人应负责：

⑴  在接收证书上所注明的竣工日之后，尽快完成至该竣工日尚未完成的工作，以及

⑵  按照发包人或发包人代表在本合同有效期内可能发出的指令，完成修改、改建和修补缺陷或损伤等各项工作。

若出现上述缺陷或发生上述操作，发包人或发包人代表就应立即书面通知承包人。

修补缺陷的费用

12.2  如果第12.1款第⑵段所述的各项工作起因于：

⑴  本工程的设计，

⑵  工程设备、材料或加工件、施工质量、工程设备及材料（或加工件）运输保管不符合本合同要求，

⑶  承包人未履行某项应由其履行的其他义务，

那么，承包人应负责完成上述各项工作并承担相应的费用。

未能修复缺陷

12.3  如果承包人未能在合同的时间内修复缺陷或损伤，那么，发包人或发包人代表就可确定一个修复上述缺陷或损伤的日期或截止日，并应将这一日期及时通知承包人。

如果截至该日期承包人未能修复上述缺陷或损伤，而且上述修复工作的起因如第12.2款第⑴、第⑵或第⑶段所述，那么，发包人即可（自行决定）:

⑴  由其本人或其他人以适当方式完成上述工作，而由承包人承担风险和费用；但承包人将不再负责上述修复工作。因修补上述缺陷或损伤而发生的合理费用，应由发包人从承包人处收回；

⑵  要求发包人代表确定并核准应从本合同总价中扣减的适当金额；

⑶  如果上述缺陷或损伤使发包人在本工程或其中部分工程中的整个利益实际上已丧失殆尽，那么，应终止上述那些不能按原设计意图投入使用的工程的合同。此时，发包人应有权收回上述那些工程的全部费用以及它们的拆除费、现场清理费和将工程设备与材料退还给承包人所发生的费用。第15.1款不适用这种情况。

搬移有缺陷的工程

12.4 如果在现场无法迅速有效地修复缺陷或损伤，那么，在发包人代表或发包人的同意下，承包人可将本工程中有缺陷或损伤的部分搬出现场进行修复。

另增的试验项目

12.5  如果缺陷或损伤的修复有可能对本工程的功能产生影响的话，那么，发包人可要求按需要重新进行竣工试验或竣工后试验，或者进行上述两种试验。这一要求应在缺陷或损伤修复后的28（二十八）天内以通知的形式提出。上述试验应按照第9条或第11条（视实际情况而定）进行。

进入现场和使用有关记录的权利

12.6  在签发履约合格证之前，承包人应有权进入本工程的各个部分和有权使用本工程的工作和运行记录。

承包人调查缺陷原因

12.7  如果发包人代表要求承包人调查某缺陷的原因，那么，承包人就应在发包人代表的指导下进行调查。若该缺陷的责任不在承包人，由此引起的费用由发包人承担。

履约合格证

12.8  只有在履约合格证经发包人法定代表人签字并交付承包人之时，才应认为承包人已完成了本合同，该履约合格证上应注明承包人履行完其各项义务、且发包人代表表示满意的日期。

履约合格证应在承包人提供了所有施工文件、完成了所有工程的施工和试验（包括修复了所有缺陷）之后的28（二十八）天内签发。

履约合格证应被视为证明本工程已合格的唯一文件。

未履行的义务

12.9  在签发了履约合格证之后，承包人和发包人仍应有责任履行当时尚未履行的任何一项义务。为了确定上述未了义务的性质和范围，本合同应被视为依然有效。

13  合同总价与付款

合同总价

13.1  除非本合同条件第二部分另有规定，

⑴  本工程的合同价款应以固定总价为基础；

⑵  当人工费、设备费、材料费或其他事务方面的费用发生变化时，合同总价不得进行调整；

⑶  承包人根据本合同规定履行其义务而发生的各项税费，应由承包人支付并由承包人自行缴纳，合同总价不得因上述税费进行调整； 

⑷  若因发包人原因造成开工推后或设备采购推后（施工单位已进场），致使承包人费用增加，发包人应按承包人实际增加的费用给予承包人补偿。

预付款

13.2  发包人将给承包人支付无息预付款，供其进行动员和设计。

付款计划表

13.4  如果本合同包括一份对本合同总价款规定了分期支付金额的付款计划表，那么，除非该表上另有规定，否则，该表上所定的分期付款金额，应被用来确定第13.3款第⑴段所述的合同价值；

付款

13.7  除非本合同条件第二部分另有规定，否则，

⑴  发包人应在发包人代表收到承包人的有关报表和证明文件之日起的10（十）天内，按里程碑付款证书上核准的金额付款。

⑵  发包人应在最终付款证书签发之日起的14（十四）天内，按该证书上核准的金额付款。

⑶ 发包人确因资金紧张，经承包人同意，可将里程碑付款日期推迟14（十四）天。

支付的款项应采用支票、电汇、银行汇票的方式汇入本合同中承包人所指定的银行帐户。

59.1预付款

预付款包括

本工程预付款数额为合同总额的20%。

59.2预付款支付与扣回

完成以下工作14天内监理工程师向项目法人发出预付款支付证书（一份复印件同时送承包人）：

（1） 合同的履约保函已生效；

（2） 承包人已合格提供预付款保函；

（3） 开工准备工作已开始。

预付款的抵扣按月进行，发包人在支付承包人的月进度款时，扣除当月进度款的20%作为预付款的抵扣，逐月抵扣完。

59.3月进度款

工程进度款按月结算。月进度款包括：

（1） 实际完成的形象进度的价款；

59.4月进度款结算与支付

（1） 每月最后一个月的25日，承包人向监理工程师报送当月工程形象进度表、完成投资额统计表和价款结算单，申请支付月进度款。

（2） 监理工程师核实签证（1）项所列资料

（3） 项目人批准结算单后，于通用条款59.12条规定的支付时间支付。

59.6每次进度款的10％作为保留金，由发包人从进度款中按以下约定的比例扣留，直至达到规定金额。保留金包括：质量金、安全保证金、进度保证金、质量考核金，具体数额如下：

（1）质保金：每次审定进度款的5%（其中1%作为维修考核金），工程竣工结算时，按工程实际造价的5%预留；
（2）安全保证金：每次审定进度款的3%，工程竣工验收合格并移交后，进行清算；

（3）进度保证金：每次审定进度款的1%，工程竣工验收合格并移交后，进行清算；
（4）质量考核金：每次审定进度款的1%，工程竣工验收合格并移交后，进行清算；
59.7保留金按以下约定支付和扣减：
（1）质保金：工程竣工验收合格并移交后，缺陷责任期（即：质量保修期）内为保证工程质量而在工程结算时按照合同约定比例预留的金额。其中1%作为维修考核金，考核承包人在缺陷责任期内的承诺、服务等事项。

缺陷责任期自工程竣工验收合格并移交后2年，缺陷责任期结束并签发缺陷责任期终止证书后，承包人可通过监理人向发包人申请支付工程质量保证金。如果工程质量未完全满足合同要求，发包人可按照约定相应扣减质量保证金及相应的维修考核金。

（2）安全保证金：承包人进场施工至工程竣工验收合格并移交期间，为保证合同约定的安全目标，而在每次进度款支付时预留的金额。

本工程达到合同约定的安全目标的，承包人可在试运行结束后通过监理人向发包人申请支付安全保证金（工程造价的3％），如果工程未能满足合同约定的有关安全目标，发包人可按照安全考核标准的有关规定扣减安全保证金。
（3）进度保证金：承包人进场施工至工程竣工验收合格并移交期间，为保证工程按合同工期完工，而在每次进度款支付时预留的金额。

本工程达到合同约定的进度目标的，承包人可在试运行结束后通过监理人向发包人申请支付进度保证金（工程造价的1％），如果工程未按合同进度目标完工，发包人可按照工程进度考核标准的有关规定扣减进度保证金。
（4）质量考核金：承包人进场施工至工程竣工验收合格并移交期间，为保证工程质量目标，而在每次进度款支付时预留的金额。

本工程达到合同约定的质量目标的，承包人可在试运行结束后通过监理人向发包人申请支付质量考核金，如果工程未按合同质量目标完工，发包人可按照工程质量考核标准的有关规定扣减质量考核金。
62.2.1工程项目终止日承包人所拥有的剩余材料及物资属承包人所有，由其自行处理。

14  变更

变更权

14.1  在本合同范围内的有关建设规模、内容、项目、标准等发包人和承包人均不应变化，亦不应引起费用的增减。但在本合同执行期内，发包人代表征得承包人代表同意后，在满足上述条件的前提下，可通过下指令的方式提出变更。

没有发包人代表的指令或未经发包人代表核准，承包人不得对本工程作任何更改和（或）改变。

价值工程

14.2  承包人可随时以书面形式向发包人代表提出任何他认为能够降低本工程施工、维护和运行费用，提高本工程竣工后的效率或价值，或给发包人带来其他利益的建议。上述书面建议应由承包人自费编制，并应包括第14.3款所列各项内容。
14.3 每一笔暂列款，不论是全部还是部分，只能按照发包人代表的指令使用。支付给承包人的总额中，只能包括发包人代表所指令的、暂列款适用范围内的各项工作、供货或服务的付款款项。就每一笔暂列款而言，发包人代表可用它来预订：

（1） 将由承包人完成、并根据第14.3款规定进行估价的工作（包括提供工程设备、材料或服务）；

（2） 将由承包人采购的工程设备、材料或服务，其应付款额按下列规定执行：

承包人已支付（或将支付）的实际价格，以及合同中所规定的、用于抵偿所有其他费用、应付款项和利润的总额在已支付（或将支付）的实际价格中所占的百分率。

当发包人代表要求承包人出示报价单、发票、付款凭单以及收据等证明文件时，承包人应按要求出示上述文件。

15  承包人违约

通知改正

15.1  如未按合同规定实施本工程，那么，发包人代表就可通知承包人，要求其在规定的合理期限内纠正上述违约行为。

发包人解除合同

15.2  发包人可按照2.6.2款解除合同。

在解除合同之后，发包人可自行或委托其他承包人、或者与其他承包人一起来完成本工程。

解除合同时进行估价。

15.3  在根据第15.2款解除合同之后，发包人代表应尽快确定施工文件、工程设备、材料、承包人设备和工程的价值以及截至解除合同日应支付给承包人的所有款项，与此同时应将上述情况通知承包人。

解除合同后的付款

15.4  在根据第15.2款解除合同之后，在设计、采购、施工、调试、竣工投产和缺陷修复等费用、误期损害赔偿费（若有的话）以及由发包人承担的所有其他费用得到确认之前，发包人将不再承担向承包人付款的责任。

在留出了第15.3款规定的应支付给承包人的款额之后，发包人有权从承包人处收回为完成本工程而多付的任何额外费用（若有的话）。若没有上述额外费用，则发包人应将所欠差额付给承包人。

承包人解除合同

16.2  承包人可按照4.24.2款解除合同。

终止工作，撤走承包人设备

16.3  根据第16.2款解除了合同之后，承包人应

（1） 停止所有工作，但发包人代表所指令的、为保护本工程中已施工部分的安全所必需的工作以及为使现场保持整洁和安全所需做的工作除外，

（2） 移交其已收到付款的所有施工文件、工程设备和材料，

（3） 移交截至合同（或工作）终止日本工程中已由其施工的其他部分，以及

（4） 从现场撤走所有承包人设备、遣返所有职工。

上述终止行为不得影响本合同所规定的承包人的其他权利。

解除合同后的付款

16.4  根据第16.2款规定解除合同之后，发包人应将按照第19.6款计算和核准的款额以及承包人因解除合同而可能蒙受的损失或损害（包括损失的利润）的金额一起付给承包人。

16.5除合同中明确约定的情况外，任何一方无故解除合同应向另一方支付合同额10%的违约金。

17  风险与责任

赔偿

17.1  承包人应切实保障发包人、发包人代表及发包人的雇员不致因本工程（包括承包人提供的专业性服务）造成的或引起的所有索赔、损害、损失或开支等原因而受损。

承包人负责管理本工程

17.2  从开工日起直到接收证书签发日止，应由承包人全面负责管理本工程；接收证书签发日之后，管理本工程的责任应移交给发包人。如果发包人代表给各分项工程或本工程的某一部分签发了接收证书，那么，自该分项工程或该部分工程的接收证书签发日起，承包人应停止管理上述工程，并将管理上述工程的责任移交给发包人。

在合同有效期满之前必须完成的未了工程，应由承包人负责管理，直至发包人代表书面确认上述未了工程确已完成为止。

如果在承包人负责管理的时期，本工程发生了损失或损坏，且其原因不在第17.3款所述的发包人应担风险之列，那么，承包人应自费修复上述受损工程，使本工程符合合同要求。在接收证书签发日之后，若承包人在作业时使本工程发生了损失或损坏，则仍应由承包人负责。

发包人应承担的风险

17.3  发包人应承担的风险如下：

（1） 战争、武装冲突（不论宣战是否）、入侵、外敌行为；

（2） 叛乱、暴动等；

（3） 由核燃料、或者由核燃料燃烧后的核废料、放射性有毒爆炸物、任何核爆炸装置或其核部件的其他有害性能引起的致电离辐射或放射性污染；

（4） 以音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波；

（5） 暴乱、动乱或骚乱，但由本工程管理引起的、仅局限在承包人或其分包商雇员中间的这类情况除外；

（6） 因发包人占用或使用某分项工程或本工程某一部分而造成的损失或损坏； 

（7） 在情理上任何一个有经验的承包人事先都无法预防的大自然力量的作用；以及

（8）政府行为。

发包人承担的风险所造成的后果

17.4  承包人一旦预见到或知道了发包人应承担的某种风险，就应立即将该风险通知发包人代表。如果发包人应承担的某种风险造成了损失或损坏，那么，承包人应按照发包人代表的要求采取补救措施。如果发包人应承担的某种风险使承包人蒙受了延误工期和（或）增加费用的损失，那么，承包人应另行通知发包人代表。发包人代表在接到此通知后，应执行第3.8款，商定或确定：

（1） 根据第8.3款规定承包人应得到的工期延长期。

（2） 上述新增费用和合理利润的金额，并应将其加入本合同总价，然后应给承包人发出相应通知。

承包人应承担的风险

17.5  承包人应承担的风险系指除第17.3款所列发包人应承担的风险之外的所有风险。

责任限度

17.6  在任何情况下，无论是凭借赔偿条款还是以违约、侵权等为由，承包人均不应向发包人承担下列损失的责任：非承包人原因致使本工程的某一部分（或全部）失去使用价值、生产损失、利润损失；因本工程涉及到的其他间接损失。承包人的下列责任不受本款的限制：

（1） 第4.17款、4.18款、5.8款、8.6款和11.4款规定的责任；

（2） 本合同中其他条款明文强制性规定的较大责任；

（3） 对欺诈行为、有意识的不当行为、不法或违法行为的责任。

18  保险

承包人必须根据本工程的实际情况和需要办理其承包范围内设备和施工的保险，并在合同生效六个月内向发包人代表提交保险凭证的复印件。

19  不可抗力

不可抗力的定义

19.1  在本条中，“不可抗力”系指发包人和承包人均无法控制的、并使任何一方都不能继续履约或不能依法履约的事故，包括（但不限于）

（1）战争、武装冲突（不论宣战与否）、入侵、外敌行为、战时动员、征用或禁运； 

（2）叛乱、暴动等；

（3）由核燃料、或者由核燃料燃烧后的核废料、放射性有毒爆炸物、任何核爆炸装置或其核部件的其他有害性能引进的致电离辐射或放射性污染；

（4）以音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波；

（5）暴乱、动乱或骚乱，但由本工程管理引起的、仅局限在承包人或其分包商雇员中间的这类情况除外。

（6）在情理上任何一个有经验的承包人事先都无法预防的大自然力量的作用，包括但不限于地震、洪水、沙尘暴、火山喷发、陨石坠落等；

（7）政府行为。

不可抗力事故的影响

19.2  若因合同生效日之后发生的不可抗力事故而不履行义务，发包人与承包人均不应被视为违约或毁约。

承包人的责任

19.3  如果承包人认为某一事故将构成不可抗力、并可能影响其履行义务，那么，该事故一发生，承包人就应立即通知发包人代表，同时，应按实际可能尽最大努力继续履行其义务。承包人还应将他的各种建议（包括其他合适的履约方法）通知发包人代表，但是，未经发包人代表同意，承包人不得将上述建议付诸实施。

发包人的责任

19.4  如果发包人认为某一事项将构成不可抗力、并可能影响其履行义务，那么，该事故一发生，发包人就应立即通知承包人和发包人代表，同时，应按实际可能尽最大努力继续履行其义务。发包人还应将他的各种建议通知发包人代表和承包人，以期能完成本工程并使发包人和承包人都能少增加费用。

给承包人付款

19.5  如果本工程因不可抗力而蒙受损失或损害，那么，承包人在不可抗力事故发生之前按本合同完成的那部分工程的费用，仍应记入里程碑付款证书的相应阶段的形象进度。如果承包人因遵行第19.3款而增加了费用，那么，发包人代表应按照第3.8款的规定，确定上述新增费用的金额和合理利润，并将其加入本合同总价。

选择性终止及免除履约义务

19.6  不管工期是否延长，如果发生了某种不可抗力事故而且其持续时间达140（一百四十）天，那么，发包人或承包人可给另一方发出终止合同的通知，该通知将在发出28（二十八）天后生效。若上述不可抗力事故在所规定的28（二十八）天这一期限结束时仍在继续。则本合同即告终止。如果根据本款、第15.2和第16.2款的规定终止了本合同，那么，发包人代表就应确定已完工程的价值以及下列各项费用：

（1） 已完成的、本合同中有价格规定的所有工作的应付金额；

（2） 为本工程订货的、已交付承包人或承包人有责任接收的工程设备与材料的费用；当发包人支付了上述工程设备与材料的费用后，这些工程设备与材料的财产权应归发包人所有（其风险也由其承担），承包人应将这些工程设备与材料交发包人自行处理；

（3） 在当时情况下，承包人为完成本合同而必然承担的其他费用或责任；

（4） 非因承包人原因造成合同终止，发包人应支付承包人将临时工程和承包人设备撤离现场、并运回承包人所在地（或其他目的地）的合理费用（后者费用不得大于前者）；以及

（5） 非因承包人原因造成合同终止，发包人应支付承包人在上述合同终止日将专为本工程而雇用的职工遣返回所在地的合理费用；

依法免除履约义务

19.7  如果根据本合同适用法律免除了发包人和承包人继续履约的义务，那么，发包人应支付给承包人的款项，应等同于根据第19.6款终止本合同所支付的款项。

20  索赔、争议与仲裁

索赔程序

20.1  如果任何一方打算根据本合同条件中的某一条款或其他有关文件，提出增减费用和/或索赔的要求，应尽快通知对方，在任何情况下，该通知均应在引起索赔的事件开始后的28（二十八）天之内发出。

提出要求一方应在现场或对方认可的另一地点，保有可被用来为索赔提供事实证据的同期记录。对方收到索赔通知后，不管是否负有责任，均应立即对上述同期记录进行审查，另一方应继续做好同期记录。提出要求一方应允许对方代表审查上述所有同期记录，必要的话，还应向其提供复印件。

在发出索赔通知后的28（二十八）天之内，或在对方可能同意的其他期限内，提出要求一方应向对方递交一份详细报告，说明增减费用和/或索赔要求的明细及索赔依据。若引起索赔的事件持续发生作用，则上述报告应被视为期中报告。在这种情况下，提出要求一方应按照对方代表可能确定的合理周期，定期向对方代表递交期中报告，说明累计索赔金额和其他细节。在向对方代表递交了若干份期中报告后，提出申请一方应在引起索赔的事件终止后的28（二十八）天之内，递交一份最终详细报告。

对方应在收到索赔通知或对过去索赔的任何进一步证明材料后28（二十八）天内，或在提出要求一方可能同意的其他期限内，做出回应，表示批准，或不批准并附具体意见。对方还可以要求任何必需的进一步的材料，但仍要在上述时间内对索赔的原则做出回应。

提出要求一方若不遵行本款规定，则将无权得到或扣除其所要求增减的费用和/或索赔要求。

若对方没有在上述时间内对提出要求一方递交的索赔通知做出回应，则可以认定对方在规定期限内批准了提出要求一方的索赔要求。

索赔款的支付

20.2  承包人应有权将发包人代表认为应付的索赔款项列入里程碑付款证书。如果承包人提供的索赔详细资料不足以证实整个索赔款项，那么，承包人应有权得到该索赔款项中已经证实的那部分款额。

发包人应有权将承包人代表认为应付的索赔款项从里程碑付款中扣除。如果发包人提供的索赔详细资料不足以证实整个索赔款项，那么，发包人应有权扣除该索赔款项中已经证实的那部分款额。

争议裁决机构

20.3  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议. 首先协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿协商和解或者调解不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。
第三部分：专用合同条款
专用条件中有关条款为下述情况下的条款：即通用条件中的规定所涉及的需在专用条件中阐明替代解决办法的条款。如果在专用条件中未给出替代解决办法，则应按通用条件中的规定执行。

1、工程概况：
1.1  工程名称：************************生态农业观光园***勘察、设计、施工
1.2  工程规模： 
1.3  建设地点：石家庄藁城市岗上镇
2、工作范围： 
2.1 设备采购

本工程所有设备、材料均由承包方采购。
3、本工程为固定合同总价，在技术规范书要求的范围，不作调整。本工程合同价款为人民币     万元（              万元整），

4、工期
工期要求： 
5、  技术规范书（见通用合同定义）
5.4其它

(1) 本工程分两阶段进行，第一阶段由承包人提出一套设计方案，经发包人进行技术、经济评审并确认后，进行第二阶段深化设计。

(2) 承包人要承担发包人所要求的科技项目相关文件的申报及评审；

(3) 承包人要通过优化设计，选择技术先进、性能稳定、经济合理的设计、施工、采购方案。

6、 质量等级
工程质量达到国家、行业规定的合格标准。

7、 发包人的权利和义务
1）发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2）发包人按合同约定支付各项款项。
3）如承包人不按合同要求进行施工，发包人即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕后报发包人验收并同意后方可开工，由此造成的一切损失由承包人承担。
    4）发包人是本合同范围内的设计方案（包括但不限于影像资料、展示示范资料等）、专利、专用设备等唯一的所有权人。
8、承包人的权利和义务
1）承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

2）承包人在缺陷责任期内有义务按发包人要求提供培训、技术咨询等服务，其费用已包含在合同价内。
3）未经发包人允许，承包人不得将所属于本工程的一切资料展示或提供给第三方。更不能将专属于本工程的设计应用到第三方。
9、计划
9.1进度计划。承包人应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交发包人，发包人应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见，其中设计交图里程碑进度表应在施工前15天提交发包人代表。

9.2承包人应按施工计划组织施工、接受发包人代表对进度的检查、监督。

10、暂停施工
当由于发包人或承包人原因导致工程出现重大问题时，发包人可要求工程部分或全部暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。承包人按发包人要求停止施工，妥善保护已完工程，实施发包人处理意见后向其提出复工要求，发包人批准后继续施工。发包人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。停工责任在发包人，由发包人承担发生的经济支出和损失，并相应顺延工期；停工责任在承包人，由承包人承担发生的经济支出和损失。

11、合同款支付
11.1 预付款的额度和预付办法如下：

本工程预付款为合同金额的20%，合同签订后，在具备施工条件的前提下， 发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前7天内，承包人提供如下资料后预付工程款。

1）承包人按合同规定向发包人提交合同金额20%的预付款保函；

2）提供与实际支付金额相等的财务收款收据原件一份。

若发包人未按合同约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付应付预付款的利息，并承当违约责任。

11.2 预付款的扣回办法如下：

在进度款支付时分二次等比例扣回全部预付款。

11.3工程进度款结算与支付应当符合下列规定：

1）根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，按发包人最终审定的进度款付款证书，支付审定进度款额度的85%。当工程进度款累计支付到合同总价款的85%时，暂停支付工程进度款，待工程竣工结算完成并经发包人确认后支付至结算价款的95%。

2)工程进度款按月支付；

3）合同价款调整部分及合同价款以外费用不随工程进度款支付，待工程竣工结算完成并经发包人确认后一次性支付； 

4）进度款支付时，承包人需提供发包人审定进度款金额的正式发票一份，相应金额的财务收据正本一份。
12、责任限制
12.1经过竣工后试验，指标达不到标准，由承包人负责修复达到标准，据此视对发包人造成的损失由双方协商确定罚款金额。

13、质保金
本工程的质保金为合同总价的5%。质保金不计利息。质保期结束后，经验收合格，承包人向发包人申请支付质保金。
14、竣工试验、竣工验收、竣工后试验
14.1竣工试验指分部调试、试运、消缺；竣工试验由承包人按照发包人的技术规范书要求进行。

14.2竣工验收指按照发包人的要求，承包人整理汇总竣工验收资料，在接收证书签发前，办理竣工验收签证，办理工程总体竣工验收手续。

14.3竣工后试验（性能试验）工作由发包人负责，承包人参加。

16、安全施工
工程建设过程中，承包人应严格遵守施工安全规程，建立健全安全施工的规章制度，建立各级安全网络和安全责任制，加强安全施工的监督和管理力度，防止发生人身伤亡和设备事故。在承包人工程范围内发生的设备、人身、交通、火灾等事故由承包人承担全部责任及费用。
17、发包人代表和承包人代表
发包人任命          为发包人代表，行使本合同规定的职责和权利；

承包人任命        为承包人代表，行使本合同规定的职责和权利。

18、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效。合同履行完毕后自动终止。

19、合同份数：
合同正本   份，双方各执 份；副本份数为：      ，双方各执    份。
附件二：履约担保格式
履约担保

            

  （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称）（以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）           标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

	担 保 人：
	          (盖单位章）

	法定代表人或其委托的代理人：
	           （签字）

	地址： 
	

	邮政编码： 
	

	电    话：
	

	__________年________月__________日


附件三：预付款担保格式

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的       （项目名称）           标段合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份工程预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

	担 保 人：
	    (盖单位章）

	法定代表人或其委托的代理人：
	       （签字）

	地址： 
	

	邮政编码： 
	

	电    话：
	

	__________年________月_________日


第二卷
第五章发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确
规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检
验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行
培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
1、
2、

3、

4、

5、
6、
7、
第六章发包人提供的资料和条件
一、项目概况
二、发包人提供的资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、、通信、广播电视等
管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、以及其他与
建设工程有关的技术资料；
2. 放线的基准点、基准线和基准标高；
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
三、发包人提供的条件
1. 为承包方就近提供所需的施工水源、电源点，承包方安装计量装置并承担由此发生的费用。
第三卷
第七章投标文件格式
（项目名称）设计施工总承包招标
投 标 文 件
投标人：                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
年 月 日
目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标保证金
五、价格清单
六、承包人建议书
七、承包人实施方案
八、资格审查资料
九、其他资料
一、投标函及投标函附录
投标函
　　　　　　　　　　（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了　　　　　　（项目名称）　　　工程施工总价承包招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）　　　　元（￥　　　）的投标总价，工期　　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　　　　　。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）　　　　元（￥　　　）。
4．如我方中标：
（１）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（２）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（３）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（４）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5） 我方同意招标文件“投标人须知”第十条有关转借资质、串标、围标、抢标等处理的规定。
（6）我方承诺在领取中标通知书时一次性支付给招标代理公司招标代理费。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 

6. 在正式合同签署并生效之前，本投标函连同你方的中标通知书，将构成你、我双方之间具有约束力的合同。
我方理解，你方不一定必须接受收到的最低价投标文件或任何投标文件。
投标人：　　　　　　　　　　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：　　　　（签字）
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　　月　　　日
投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	3
	工期
	1.1.4.3
	天数：      日历天
	

	4
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	5
	分包
	4.3
	
	

	6
	工程保险
	20.1
	
	

	7
	第三方责任险
	20.4.2
	
	

	8
	质量目标
	
	
	

	9
	安全要求（目标）
	
	
	

	
	………
	
	
	

	
	
	
	
	


二、法定代表人身份证明
投标人名称：___________________________
单位性质：_____________________________

地    址：_____________________________

成立时间：_____________年_____________月______________日
经营期限：_____________________________

姓名：____________性别：_________年龄：____________职务：__________

系_________________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                （盖单位章）
        年     月     日
三、授权委托书
本人___________（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___________________（项目名称）______________工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：________________________________。
代理人无权转让委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：_____________________________（盖单位章）
法定代表人：____________________________（签字）
身份证号码：__________________________________

委托代理人：____________________________（签字）
身份证号码：__________________________________

_____________年______________月_____________日

四、投标保证金
	投标保证金电汇底单粘贴处


五、价格清单
（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，
而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、发包人要
求等一起阅读和理解。
1.3 设计费的说明：                                         。
1.4 工程设备费的说明：                                      。
1.5 必备的备品备件费的说明：                                 。
1.6 建筑安装工程费的说明：                                    。
1.7 技术服务费的说明：                                        。

1.8 其它费用的说明：                                          。
（二）价格清单
2.1 设计费清单                                                  单位：人民币元
	序号
	项目名称
	工作内容
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.2 工程设备费清单

单位：人民币元

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	
	


2.3 必备的备品备件费清单
单位：人民币元

	序号
	备品备件名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	
	


2.4 建筑安装工程费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


2.5 技术服务费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称
	工作内容
	金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	
	
	


2.6 其它费用清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称
	内容
	金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	
	
	


2.8 投标报价汇总表
	序号
	项目名称
	金额（人民币元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价
	
	


六、承包人建议书
（一）、图纸
（二）、工程详细说明
（三）、勘察、设计、施工方案
（四）、对发包人要求错误的说明

七、承包人实施计划
（一）、概述
1. 项目简要介绍
2．项目范围
3. 项目特点
（二）、总体实施方案
1. 项目目标（质量、工期、造价）
2. 项目实施组织形式
3. 项目阶段划分
4. 项目工作分解结构
5. 对项目各阶段工作及文件的要求
6. 项目分包计划
7. 项目沟通与协调程序
（三）、项目实施要点
1. 勘察设计实施要点
2. 采购实施要点
3. 施工实施要点
4. 试运行实施要点
（四）、项目管理要点
1. 合同管理要点
2. 资源管理要点
3. 质量控制要点
4. 进度控制要点
5. 费用估算及控制要点
6. 安全管理要点
7. 职业健康管理要点
8．环境管理要点
9. 沟通和协调管理要点
10. 财务管理要点
11. 风险管理要点
12. 文件及信息管理要点
13. 报告制度

八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	
	技术职称
	
	电话

	技术负责人
	
	技术职称
	
	电话

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	税号
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在实施的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

九、其他资料
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